

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Vägnätsbyrån, I3

Beslutande
Minister
Christian Wikström

Föredragande
Trafikingenjör
Elin Roselius

Justerat
Omedelbart

Nr 2

Avrop av projektledningstjänster
avseende förstudier för Nya Godbyvägen
och Norra Mariehamn
ÅLR 2020/9259

Beslut

Beslöts att beställa konsulttjänster för Projektledning av förstudier avseende LV2 Nya Godbyvägen och Norra Mariehamn, av ramavtalskonsult Forsen AB, ramavtal ÅLR 2020/9259, enligt i bilaga I221E02.

Kostnaden för konsultuppdraget är beräknat till 74 250 € och belastar moment 976000, infrastrukturinvesteringar under 2022.

Motivering

Landskapsregeringen har ramavtal för ledning av infrastrukturprojekt med en (1) konsult. Avrop ska därför riktas till Forsen AB.

Bakgrund

Uppdragets syfte är att ta fram förstudier avseende projekten "LV2, Nya Godbyvägen sträckan Dalkarby-Godby" samt "Norra Mariehamn". Till underlag för uppdragen finns bl.a. trafikutredningar utförda av WSP Advisory/WSP Sverige AB i november 2019 respektive Ramböll Sverige Ab i juli 2017

Projektet Norra Mariehamn avser de norra infarterna till staden, dvs. Hammarlandsvägen, Nya Godbyvägen, Lemlandsvägen, Västra Utfarten, Österleden, Sjukhusbacken samt cirkulationsplatserna Sjukhusrondellen och Rökerirondellen. Med Norra Mariehamn avses de norra infarterna till staden. Projektet påskyndas delvis av att broarna i Rökerirondellen behöver renoveras inom några år.



Forsen
 Sveavägen 53, 4 tr
 Box 208
 SE 101 24 Stockholm
 08-506 004 00
 www.forsen.com

Stockholm 2021-12-21

Offert Projektledning förstudie, LV2, Nya Godbyvägen och Norra Mariehamn

Vi tackar för Er förfrågan och återkommer härmed med en offert för projektledning.

Uppdragets tider och omfattning

Uppdraget omfattar projektledning för framtagande av förstudie för projekt LV2, Nya Godbyvägen, sträckan Dalkarby-Godby och projekt Norra Mariehamn.

Vi bedömer att förstudie för LV2, Nya Godbyvägen, kan tas fram under perioden jan-okt 2022 under förutsättning att trafikmätningar kan utföras under ett halvår i stället för under ett helt år som utredningen föreslår.

Vi bedömer att förstudie för Norra Mariehamn kan utföras under april-dec 2022.

Uppdragen bedöms sammantaget till ca 30% av en heltidstjänst under perioden jan – dec 2022 vilket ger en omfattning på ca 550 timmar.

Roll:	Namn:	Timarvode:
Erfaren projektledningskonsult	Jessica Dagert	135 EUR
Erfaren projektledningskonsult	Hans Rodin	135 EUR

Timpriser enligt gällande ramavtal.

Uppdraget kommer att genomföras av Jessica Dagert. Hans Rodin medverkar vid behov av erfarenhetsåterföring från tidigare uppdrag åt Ålands Landskapsregering.

Ersättning utgår med rörligt arvode. Konsultorganisationen enligt ovan budgeteras till 74 250 EUR.

Villkor

Enligt gällande ramavtal för Ledning av infrastrukturprojekt ÅLR 2020/9259 mellan Ålands landskapsregering och Forsen AB.

Frågor besvaras av Jessica Dagert på telefonnummer 070-872 89 30 eller via mail jessica.dagert@forsen.com

Med vänliga hälsning
 Jessica Dagert