

Protokoll fört vid enskild föredragning

Infrastrukturavdelningen
Vägnätsbyrån, I3

Beslutande
Minister
Camilla Gunell

Föredragande
Vägingenjör
Åsa Mattsson

Justerat
Omedelbart

Nr 10

Avrop av konsulttjänst; Projektledningstjänster för programhandling Järsövägen.

ÅLR 2024/2610

Beslut

Beslöts att beställa konsulttjänster för projektledning av projektet ombyggnad av Järsövägen av ramavtalskonsult Forsen AB, ramavtal ÅLR 2020/9259, enligt avrop i bilaga 1. Kostnaden för konsultuppdraget är beräknat till 60 000 € och belastar moment 976000, infrastrukturinvesteringar under 2024 - 2025.

Motivering

Landskapsregeringen har ramavtal för ledning av infrastrukturprojekt med en (1) konsult. Avrop ska därför riktas till Forsen AB.

Bakgrund

En förstudie har tagits fram för Järsövägen och detta uppdrag syftar till att ta fram en programhandling med avseende att utreda förutsättningarna för att byta ut broarna längs Järsövägen inom broutbytesprojektet del 2, samt att utreda förutsättningarna för att grundreparera vägsträckan och förbättra trafiksäkerheten mellan Espholm och Järsö för de oskyddade trafikanterna.

Bilagor

Bilaga 1, I324E10

Till kännedom

jessica.dagert@forsen.com
maria.nordlof@forsen.com
Vägingenjör
Byråchef Vägnätsbyrån

AVROP: Konsulttjänst ”Projektledningstjänster för programhandling Järsövägen”

15.4.2024

Ansluter till avtal dnr: ÅLR 2020/9259

1.1 Beställare:

Ålands Landskapsregering
Infrastrukturavdelningen
Box 1060
AX-22111 MARIEHAMN
FO-nr: 0145076-7

Beställarens kontaktperson för avropet:

Åsa Mattsson, +358 400539506, asa.mattsson@regeringen.ax

1.2 Konsult:

Ledning av infrastrukturprojekt 2021-2024 (2025)
Forsen Ab
Box 208
SE-101 24 Stockholm
jessica.dagert@forsen.com

2 Uppdragsbeskrivning

2.1 Bakgrund

Ålands Landskapsregering har beslutat att göra en programhandling med efterföljande systemskede, detaljprojekteringsskede osv för att utreda möjligheten till att bygga gc-väg, grundförbättra vägen och byta broar längs Järsövägen.

2.2 Syfte/projektmål

Avropet omfattar projektledning under programskedet/programhandling.

2.3 Omfattning av avrop

Omfattningen är enligt ramavtal ”Ledning av infrastrukturprojekt 2021-2024 (2025)” punkt 1.1.1.

Geografisk omfattning;

Järsövägen samt del av Ytternäsvägen i Mariehamns stad och Lemlands kommun.

2.4 Underlag:

Som underlag till uppdraget finns:

- Material på lbinder

3 Ekonomi

3.1 Budget för avropet

Konsulten har upprättat budget för uppdraget på 60 000 € enligt offert daterad 22.1.2024.

4 Tider

4.1 Leveranstid

Under perioden våren 2024 – våren 2025.

5 Dokumentation

Enligt ramavtal.

6 KMA

6.1 Kvalité

Enligt ramavtal.

6.2 Miljö

Enligt ramavtal.

6.3 Arbetarskydd/arbetsmiljö

Enligt ramavtal.

Mariehamn den 15.4.2024

Åsa Mattsson
vägingenjör, Ålands landskapsregering