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Beslut 
Landskapsregeringen beslöt begära in anbud som totalentreprenad på 
byggandet av färjfäste i Åva för trafiken till Jurmo, enligt anbudsförfrågan i 
bilaga I317E32. 

Det beräknade värdet för byggnadsentreprenaden överstiger inte det av 
Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 5 225 000 euro vilket 
medför att upphandlingen genomförs enligt Ålands landskapsregerings 
beslut (2015:52) gällande vissa upphandlingar. I enlighet med 4 § sker 
upphandlingen genom ett öppet förfarande. 

Upphandlingen med tillhörande anbudshandlingar kommer att publiceras på 
landskapets hemsida www.regeringen.ax/upphandlingar samt annonseras på 
landskapsregeringens officiella anslagstavla och i Tidningen Åland och Nya 
Åland. 

Kostnaderna påförs anslag 976000, Bro- och hamn investeringar. 
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Landskapsregeringen konstaterar att nuvarande angörningsramp är gammal 
och i dåligt skick och därför behöver bytas ut. Ny kajkonstruktion behöver 
byggas, vilket inte kan ske i egen regi. En upphandling behöver göras. 

Bakgrund
Infrastrukturavdelningen ansvarar för drift och underhåll av det åländska 
trafiksystemet som består av ca 640 km allmän väg, samt gång- och 
cykelvägar, broar, hamnar och färjfästen och ett antal bryggor. 
Regelbundna inspektioner görs för det löpande underhållet och för att 
identifiera behov av större reparations- eller investeringsinsatser. 
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Anbudsförfrågan 

På totalentreprenad utbjuds byggande av ett färjfäste i Åva för trafiken till Jurmo enligt 

entreprenadprogram daterat 19.6.2017. 

Upphandlingen sker genom öppet förfarande enligt 4 § ÅFS 2015:52. 

Anbudshandlingar kan hämtas från Landskapsregeringens webb-plats 

www.regeringen.ax/upphandlingar 

Anbud märkt "Anbud – Byggande av färjfäste i Åva för trafiken till Jurmo" ska vara inlämnat 

i förseglade kuvert utan företagsbeteckning till Registraturen vid Ålands landskapsregering 

senast den 7 augusti 2017 kl 15.00. 

Postadress för att skicka anbud till Ålands landskapsregering är: 

Ålands landskapsregering 

Registraturen 

PB 1060 

AX-22111 MARIEHAMN 

Åland 

Besöksadress för att lämna in anbud till Ålands landskapsregering är: 

Ålands landskapsregering 

Registraturen 

Strandgatan 37 

AX-22100 MARIEHAMN 

Åland 

Frågor besvaras av bro- och hamningenjör Anders Sundblom 

telefon: +358 457 350 0514 

e-post: anders.sundblom@regeringen.ax.

Mariehamn den 19.6.2017 

Anders Sundblom 

Bro- och hamningenjör 

Bilaga I317E32
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1 Allmänt om upphandlingen 

1.1 Förfrågningsunderlagets innehåll och disposition 

 Detta dokument är indelat i tre avsnitt:  
1. Allmänt om upphandlingen 
2. Regler för upphandling och anbud 
3. Krav på anbudsgivaren (kvalificeringskrav) 

 
 Förfrågningsunderlaget består av följande dokument: 

1. Anbudsförfrågan daterad 19.6.2017 
2. Upphandlingsföreskrift daterad 19.6.2017 (detta dokument) 
3. Anbudsformulär daterat 19.6.2017 
4. Handlingar enligt handlingsförteckning daterad 19.6.2017. 

Anbudsgivaren ansvarar för att denne erhåller ett fullständigt förfrågningsunderlag. 

1.2 Beskrivning av uppdraget 

1.2.1 Byggnadsobjektet 

Upphandlingen omfattar entreprenaden Byggande av färjfäste i Åva för trafiken till Jurmo 
enligt till denna upphandlingsföreskrift bifogade handlingar. 

Entreprenadens vidare omfattning framgår av till denna handling bifogade dokument.  

Avtalsperiod 

Uppstart för entreprenaden är planerad att påbörjas omgående efter det att avtal tecknats. 
Arbetena ska vara färdigställda 14.12.2017.  
Avtalsperioden definieras i entreprenadprogrammet punkt 13. 

1.3 Annonsering 

Upphandlingen har publicerats i lokala dagstidningar och på Ålands landskapsregerings 
hemsida www.regeringen.ax/upphandlingar den 27.6.2017. 

1.4 Upphandlande enhet 

Upphandlande enhet är:  
 
Ålands landskapsregering 
PB 1060 
AX- 22111 MARIEHAMN 
FO-nummer:  0145076-7 

1.4.1 Organisation 

Landskapsregeringen utövar förvaltning på de områden som enligt självstyrelselagen 

(1991:71) för Åland ska skötas av landskapet i stället för av staten.  

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar och en lagberedning. 
Varje avdelning består av en eller flera byråer och svarar inom sitt förvaltningsområde dels 
för beredningen av ärenden, dels för förvaltningens verksamhet. Varje byrå kan dessutom 

http://www.regeringen.ax/upphandlingar
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bestå av olika enheter. Därutöver finns det fristående enheter och myndigheter som lyder 
under Landskapsregeringen. Ålands landskapsregering är, genom Infrastrukturavdelningens 
Vägnätsbyrå, beställare och byggherre. 

1.5 Kontaktperson under anbudstiden 

Namn:  Anders Sundblom 
Telefon: +358 18 25145  
E-post: anders.sundblom@regeringen.ax  

1.6 Planerad tidplan för upphandlingen 

Datum Aktivitet 

27.6.2017 Annonsering av upphandlingen 

17.7.2017   Sista dag att ställa frågor  

21.7.2017   Sista dag för svar 

7.8.2017  kl. 15:00 Sista dag och klockslag att lämna anbud  

Vecka 32 Öppning av anbud i minst två tjänstemäns närvaro 

Vecka 32 Utvärdering 

Vecka 32 Antagande av anbud 

Vecka 32 Tilldelningsbesked – delgivning av val av levererantör, 

väntetid på 30 dagar, delgivningen sker per epost 

Vecka 38 Avtalstecknande 

2 Regler för upphandling och anbud 

2.1 Upphandlingsform 

Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger inte det av Europeiska kommissionen 
fastställda tröskelvärdet på 5 225 000 euro exkl. moms. Upphandlingen genomförs enligt 
ÅFS 2015:52. I enlighet med 4 § i Ålands landskapsregerings beslut (ÅFS 2015:52) sker 
upphandlingen genom ett öppet förfarande 

Upphandlingsformen medger inte förhandling. Anbud kommer således att antas utan 
föregående förhandling, varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt 
upphandlingsdokumenten följs och att lägsta pris lämnas i anbudet. 

mailto:anders.sundblom@regeringen.ax
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2.2 Inlämning av anbud 

Sista inlämningsdag och klockslag för anbudet är den 7.8.2017 finsk tid kl. 15:00. Anbud 
som lämnas in för sent beaktas inte, oavsett orsak. Anbud som skickas med post ska sändas 
i slutet kuvert utan företagsbeteckning till: 

Ålands landskapsregering 
PB 1060 
AX-22111 MARIEHAMN 

eller lämnas in till 

Ålands landskapsregering 
Registraturen 
Strandgatan 37, Mariehamn. 

Kuvertet ska märkas med texten ”Anbud – Byggande av färjfäste i Åva för trafiken till 
Jurmo”. 

Anbud per fax eller e-post accepteras inte på grund av att anbudssekretess inte kan 
säkerställas. Anbudet ska vara giltigt minst nittio (90) dagar efter sista inlämningsdag. Om 
en besvärsprocess inleds förlängs anbudets giltighetstid automatiskt i enlighet med 
resultatet av domstolens beslut.  

Anbudshandlingar lämnas på anbudsgivarens ansvar. 

2.3 Formkrav på anbud 

På anbud ställs följande formkrav: 

 Anbudet ska lämnas skriftligt i ett exemplar, undertecknat av behörig företrädare 
för anbudsgivaren. 

 Anbudets språk ska vara svenska (inklusive bilagor). 

 Anbudet ska anges på anbudsformulär. 

 Bilagor ska lämnas enligt anbudsformulär. 

Förekommer i denna upphandlingsföreskrift och i de övriga handlingarna mot varandra 
stridande uppgifter har texten i upphandlingsföreskriften företräde. 

Anbudsgivaren måste själv kontrollera att alla frågor är besvarade och att alla efterfrågade 
dokument är bifogade. Hänvisningar till webbsidor godtas inte som anbudssvar. 

Möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta eller lämna kompletterande uppgifter 
är begränsade. Detta innebär att anbudsgivare inte kan avvakta med att lämna svar, till 
exempel genom att hänvisa till att frågan önskas behandlas muntligt. Anbud som inte är 
komplett riskerar att inte tas upp till prövning. Beställaren förutsätter att anbudsgivaren 
har bekantat sig med arbetsplatsens förhållanden innan anbudet inlämnas. 

2.4 Prisuppgifter 

Prisuppgifter ska anges i bifogat Anbudsformulär.  

Samtliga prisuppgifter ska anges i euro (EUR) exklusive mervärdesskatt.  

Anbudsgivaren ska utforma sitt anbud så att det uppfyller gällande bestämmelser om 
beskattning, miljöskydd, arbetarskydd, arbetsförhållanden och arbetsvillkor. 

I anbudspriset ska samtliga nödvändiga kostnader för att genomföra entreprenaden ingå, 
till exempel administrativa kostnader, projektering, arbeten och material för 
arbetsprestationen samt övriga omkostnader. 
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2.5 Accept 

Anbudsgivaren ska acceptera samtliga i upphandlingen ingående dokument och i dem 
angivna villkor och krav. 

2.6 Reservationer och alternativa anbud (sidoanbud) 

Anbudsgivare ska basera sitt anbud på de förutsättningar som anges i denna 
anbudsbegäran. Inga reservationer eller alternativa anbud (så kallade sidoanbud) 
accepteras. 

2.7 Delanbud 

Delanbud godkänns inte.  

2.8 Anbudsgivarens kontaktuppgifter 

 Anbudsgivarens kontaktuppgifter ska anges i Anbudsformuläret. 

2.9 Oklarheter avseende anbudsförfrågan och komplettering av 

               anbudsförfrågan 

Alla förfrågningar som rör anbudshandlingarna ska skickas per e-post till kontaktperson för 
upphandlingen, se kapitel 1.5. 

För att säkerställa att samtliga anbudsgivare får samma information, publicerar den 
upphandlande enheten alla frågor och svar gällande anbudshandlingarna på 
www.regeringen.ax/upphandlingar. 

Anbudsgivarna ansvarar för att hålla sig uppdaterade med de eventuella frågor och svar 
som publiceras angående upphandlingen.  

Om anbudsgivaren i något avseende upplever krav i förfrågningsunderlaget som otydligt, 
orimligt, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande är det viktigt att 
kontakta den upphandlande enheten på ovan nämnda e-postadress på ett så tidigt stadium 
som möjligt, så att missförstånd kan undvikas. 

Eventuella frågor med anledning av förfrågningsunderlaget ska ställas i god tid, senast den 
17.7.2017. Svar och andra kompletterande upplysningar lämnas kontinuerligt, senast den 
21.7.2017.  Innan anbud lämnas uppmanas anbudsgivaren att kontrollera huruvida nya 
uppgifter om upphandlingen har tillkommit. 

Endast skriftlig kompletterande uppgift lämnad av den upphandlande myndigheten under 
anbudstiden är bindande för både den upphandlande myndigheten och för anbudsgivare. 

2.10 Ersättning för anbud 

 Ersättning för att upprätta anbud och delta i anbudsprocessen utgår inte.  

2.11 Tilldelningsbesked (delgivning av beslut)  

Samtliga anbudsgivare kommer att erhålla meddelande om beslut. Meddelandet skickas 
per e-post i enlighet med entreprenörens uppgifter i anbudsformuläret. En rättelse- och 
besvärsanvisning bifogas delgivningen.   

2.12 Avslutad upphandling och tecknande av avtal 

Den upphandlande enheten får som huvudregel inte ingå avtal förrän 30 dagar har gått från 
det att tilldelningsbeslutet skickats till anbudsgivarna (s.k. väntetid). Om anbudsgivarna 
delges per post utökas väntetiden med ytterligare sju (7) dagar.  

http://www.regeringen.ax/upphandlingar
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Ett bindande avtal förutsätter att ett skriftligt avtal har upprättats vilket är undertecknat av 
behöriga företrädare för såväl entreprenören som den upphandlande enheten. 

2.13 Allmänna handlingars offentlighet och sekretess 

Alla inlämnade anbud behandlas i enlighet med bestämmelserna i landskapslag (1977:72) 
om allmänna handlingars offentlighet. Inkomna anbud är inte offentliga förrän 
upphandlingsavtalet ingåtts eller om upphandlingen avbryts utan att ny upphandling 
genomförs.  

Om anbudsgivare anser att uppgift(er) i anbudet bör beläggas med sekretess ska en utförlig 
motivering ges i anbudet. Sekretessprövning kan inte göras i förväg och garantier kan därför 
inte lämnas. Generellt sett är möjligheterna att sekretessbelägga anbud starkt begränsade 
sedan upphandlingen avslutats. Detta gäller särskilt uppgifter i anbud som rör 
utvärderingskriterierna, vilket också omfattar priserna. 

2.14 Bedömning av anbud 

Anbudsutvärderingen sker i tre steg: 

1. Kvalificering av anbudsgivaren, där anbudsgivarens lämplighet, erfarenhet, 
organisation och ekonomi prövas samt kontroll av eventuell grund för uteslutning, 
enligt kapitel 3. 

2. Prövning av anbudet, med kontroll av att alla "ska-krav" uppfyllts. 
3. Utvärdering (tilldelning av kontrakt) där anbuden utvärderas enligt utvärderings-

kriterierna, kapitel 2.15. 

En anbudsgivare som inte klarar ett steg i processen går inte vidare till nästa steg. 

2.15 Utvärdering av anbud 

2.15.1 Lägsta pris  

De anbud som överensstämmer med förfrågningsunderlaget jämförs sinsemellan. Det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med lägsta totala anbudssumma kommer att antas.  

2.15.2 Avbrytande av upphandling 

Ålands landskapsregering förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om det visar sig 

att upphandlingen blir väsentligt dyrare än beräknat. Någon ersättning till anbudsgivaren 

lämnas inte om upphandlingen avbryts. 

 

3 Krav på anbudsgivaren (kvalifikationskrav) 

3.1 Språk 

Åland är ett svenskspråkigt landskap i Finland. Anbudet och samtliga avtal och bilagor ska 
upprättas på svenska. All kommunikation med beställaren skall ske på svenska  

3.2 Anbudsgivaren och eventuella underleverantörer 

Anbud kan lämnas av en leverantör. 
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En leverantör har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden. 
Användandet av underleverantör begränsar inte anbudsgivarens ansvar som huvudman för 
fullgörande av kontraktet.  

Om leverantören anlitar underleverantör, ska anbudet innehålla uppgifter om respektive 
underleverantörs firma, FO-/organisationsnummer samt vilken del av åtagandet som ska 
fullgöras av respektive underleverantör.  

3.3 Uteslutningsgrunder 

Anbudsgivare utesluts från upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna som anges i 
53 § lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling1 föreligger. Detta innebär bland annat 
att anbudsgivare utesluts från deltagande i upphandlingen om denne, eller dess 
underleverantör, begått något av de i nämnda paragraf angivna brott, till exempel 
bestickning, bedrägeri eller penningtvätt. 

Anbudsgivare kan även uteslutas från upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna 
som anges i 54 § lagen (FFS 2007/348) om offentlig upphandling föreligger. Detta gäller 
även underleverantörer. 

Detta innebär att anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen om den eller dess 
underleverantörer: 

 är försatt i konkurs eller blir upplöst eller har avbrutit sin affärsverksamhet eller har 
skulder som har reglerats genom ett fastställt ackord, ett saneringsprogram eller 
genom något annat motsvarande program som grundar sig på lagstiftningen, 

 är föremål för försättande i konkurs eller upplösning eller för något annat förfarande 
som avses i 1:a punkten, 

 genom en lagakraftvunnen dom har dömts för en lagstridig handling i anslutning till 
sin yrkesutövning, 

 i sin yrkesverksamhet har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse, som kan styrkas av 
den upphandlande enheten, 

 har åsidosatt sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter i Finland 
eller i etableringslandet, eller 

 har lämnat väsentligt oriktiga uppgifter då den lämnat den upphandlande enheten 
uppgifter som gäller tillämpningen av kapitel 8 eller försummat att lämna de 
uppgifter som krävs. 

Anbudsgivaren ska intyga att anbudsgivaren inklusive eventuella underleverantörer inte är 
föremål för någon omständighet som anges i 53-54 §§ lagen (FFS 2007/348) om offentlig 
upphandling. 

3.4 Ekonomisk och finansiell situation 

Anbudsgivaren ska ha en sådan ekonomisk och finansiell situation att denne klarar av att 
fullgöra uppdraget och etablera ett långvarigt leverantörsförhållande med den 
upphandlande enheten.  

Anbudsgivaren ska antingen uppnå minst riskklass 3 (på en 5-gradig skala), alternativt A 
(där AAA är det bästa), eller motsvarande omdöme hos kreditinstitut. 

                                                           
 

1
 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070348 
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1. Anbudsgivaren ska bifoga ett intyg, uppgjort av kreditmarknadsinstitut, över 
klassificering. Intyget får vara högst tre (3) månader gammalt, räknat från sista dagen 
att lämna anbud.   

 
2. Eller, om en anbudsgivare saknar klassificering eller har lägre kreditklass än ovan, görs 

en individuell bedömning för eventuellt godkännande. För att möjliggöra en sådan 
bedömning, ska till anbudet bifogas en sådan utredning att det kan anses klarlagt att 
anbudsgivare har motsvarande ekonomisk stabilitet, samt någon av nedanstående 
handlingar:  
a) Garanti från moderbolag eller annan där det klart och tydligt framgår att garanten 

eller moderbolaget träder i anbudsgivarens ställe i händelse av att denne inte 
längre kan fullfölja sina förpliktelser mot den upphandlande enheten. Med 
förpliktelser avses både finansiellt ansvar och förpliktelse att fullfölja det egentliga 
åtagandet i avtalet. Sådant intyg ska bifogas anbudet och vara undertecknat av 
moderbolagets eller garantens firmatecknare. Efterfrågad riskklassificering samt 
kraven ovan ska i dessa fall på motsvarande sätt redovisas och uppfyllas av 
garanten.  

b) Företag, även nystartade företag, ska redovisa sin ekonomiska och finansiella 
situation för att visa att de har tillräcklig ekonomisk och finansiell styrka att 
fullgöra uppdraget under avtalstiden. Till anbudet ska bifogas ett intyg från bank 
över att en bankgaranti för 10 % av anbudssumman kommer att ges. Bankgarantin 
ska ställas senast vid ett eventuellt avtalstecknande. Anbudsgivaren ska också till 
anbudet bifoga det senaste bokslutet eller ett revisorsintyg i det fall inget bokslut 
ännu har upprättats. Av revisorsintyget ska framgå att anbudsgivaren har en 
ekonomisk plan eller årsbudgetsberäkning av vilken framgår att anbudsgivaren 
har en ekonomisk styrka att fullgöra uppdraget under avtalstiden. 

 
Anbudsgivare årsomsättning ska även vara minst 2 000 000 € i snitt de senaste 3 åren.  

Anbudsgivaren ska uppfylla lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid 

anlitande av utomstående arbetskraft 2006/1233.  

 

De anbudsgivare som vinner upphandlingen och beställaren avser att teckna avtal med ska 

innan avtalets tecknande redovisa att de uppfyller samtliga krav enligt lagen om 

beställarens utredningsskyldighet vid anlitande av utomstående arbetskraft 2006/1233. 

Beställaren kommer att begära uppgifter att från de anbudsgivare som man tecknar   

 

Samtliga intyg och utredningar ovan ska inte vara äldre än 3 månader från sista dag att 

lämna in anbud. 

3.5 Teknisk prestationsförmåga och yrkesmässiga kvalifikationer 

Anbudsgivaren ska ha personal med rätt erfarenhet, utrustning och kompetens för att 

kunna utföra uppdraget. Anbudslämnaren ska visa detta genom att lämna uppgifter om 

referensuppdrag. 

 

Anbudslämnaren ska redovisa 3 st utförda uppdrag, vilka ska vara färdigställda, och tiden 

för färdigställandet ska ej vara äldre än 5 år. Dessa 3 st uppdrag ska ha utförts av 
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anbudslämnade organisation, eller av personer som idag är verksamma i anbudslämnade 

organisation. 

 

De 3 st uppdragen, enligt ovan, ska ha varit projekterings- och byggnadsuppdrag inom bro- 

och/eller anläggningskonstruktioner. 

 

Ett (1) av de redovisade uppdragen ska, utöver det som angetts ovan, ha avsett 

spontkonstruktion i marin miljö. 

Ett (1) av de redovisade uppdragen ska, utöver det som angetts ovan, ha avsett 

kajkonstruktion i marin miljö. 

 

Anbudsgivaren bekräftar ovan ställda krav genom uppgiftinlämning enligt Anbudsformulär. 

 

Anbudsgivaren ska lämna redogörelse om referensens namn, uppdragets tidsperiod, 

omfattning och innehåll, kontaktperson och kontaktuppgifter. Referenterna kontaktas efter 

sista anbudsdag för att bekräfta uppdragen. 

3.6 Miljöarbete 

Anbudsgivaren ska ha ett aktivt miljöarbete som innehåller miljöpolicy och miljömål. 
Anbudsgivarens miljöarbete bör ansluta till grundprinciperna för ett system certifierat 
enligt ISO 14001:2015 eller likvärdigt system.  

3.7 Kvalitetsarbete 

Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete för kvalitetsäkringsåtgärder. Anbudsgivarens 

kvalitetsarbete bör utföras som egenkontroll och ansluta till grundprinciperna för ett 

system certifierat enligt ISO 9001:2015 eller likvärdigt system.  

3.8 Arbetsmiljöarbete 

Anbudsgivaren ska ha ett aktivt arbete för arbetarskyddsåtgärder. Anbudsgivarens 
arbetarskyddsarbete ska vara dokumenterat och systematiserat och uppfylla kraven i 
statsrådets förordning om säkerheten vid byggnadsarbete (FFS 205/2009) samt 
arbetarskyddslagen (FFS 738/2002). 
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ENTREPRENADPROGRAM 

01 Byggnadsobjekt 

Entreprenaden utförs som totalentreprenad och omfattar byggande av ett färjfäste i Åva för 

trafiken till Jurmo. 

I entreprenaden ingår att projektera och bygga kajkonstruktion enligt förfrågningsunderlaget. 

I entreprenaden ingår inte flytpontoner och stålramp. 

02 Byggnadsområdet 

Byggnadsområdet är i hamnen Åva i Brändö kommun. 

 

Förutsättning med hänsyn till befintlig anläggning 
De befintliga färjfästena kommer att vara i användning och trafikeras. Trafiken till 

och från färjfästena måste fungera utan avbrott under hela entreprenadtiden.  

Flytetyg, pråmar, båtar mm får under inga omständigheter förtöjas så de hindrar trafiken till 

och från Åva färjfästen. 

 

Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 
Arbetsplatsen kommer under kontraktstiden att beröras av genomgående trafik. 

Hänsyn skall tas till boende i anslutning till arbetsområdet.  

Trafiken (buss i linjetrafik, räddningstjänstens fordon, bil, cykel och gång), skall 

kunna fortgå förbi arbetsplatsen under hela entreprenadtiden. Hamnen ska vara i 

drift under hela entreprenadtiden. 

Entreprenören ansvarar för alla under arbetet nödvändiga trafikarrangemang, trafikmärken, 

skyltar, varningsmärken inkl. trafikdirigering.  

Av Entreprenören förorsakad nedsmutsning och hinder ska omgående avhjälpas av 

Entreprenören, om så inte görs har beställaren rätt att åtgärda/avhjälpa på Entreprenörens 

bekostnad.  

Entreprenör ska utföra skyddsanordningar mellan allmän väg och arbetsområdet. 

Skyddsanordningarna ska Entreprenören redovisa på Trafikanordningsplan som ska 

godkännas av Beställaren före arbetenas påbörjande. Entreprenören ska tillse att 

skyddsanordningarna finns på plats under hela entreprenadtiden. 

Trafik- och skyddsanordningar ska utföras enligt "Liikenne tietyömaalla, 

Tienrakennustyömaat” (Trafiken vid vägarbeten) (TIEH 2200053-09). 

Alternativt ”Handbok, Arbete på väg, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, 2014”. 

 

Förutsättningar med hänsyn till sjöfart 
Farleden kommer vara öppen under hela entreprenadtiden. 
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03 Beställare 

Ålands landskapsregering   Beställarens ombud: 

Infrastrukturavdelningen  Byråchef Lennart Nord 

PB 1060     Telefon: 018 25163 

AX-22100 MARIEHAMN  E-post: lennart.nord@regeringen.ax   

       

      Beställarens avtalsansvarige: 

      Bro- och hamningenjör Anders Sundblom 

      Telefon: 0457 350 0514 

      E-post: anders.sundblom@regeringen.ax  

04 Projektörer 

Byggnadstekniska ritningar:    Ålands landskapsregering 

      Infrastrukturavdelningen 

      Pb 1060 

      22100 Mariehamn 

 

05 Grund- och markundersökning 

  - Sondering av bergnivån i hamnplan har gjorts och finns redovisad på situationsplanen. 

  - Lodningsdata finns redovisade på situationsplanen. 

  - Entreprenören ska komplettera undersökningarna vid behov. 

06 Kontrollant 

Beställaren utser säkerhetskoordinator och platskontrollant senare. 

07 Entreprenadform 

Entreprenaden är en totalentreprenad. Entreprenören ansvarar för samordningen av arbetena 

på arbetsplatsen samt samordningen av underentreprenörernas arbeten. 

08 Avtalshandlingar 

08.1 Såsom avtalsvillkor tillämpas Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader YSE 

1998, RT 16–10660 SV. 

Beträffande avtalshandlingarnas inbördes rangordning gäller entreprenadprogrammet 

före YSE 1998 och är enligt följande: 

1. Avtalet 

2. Entreprenadprogrammet 

3. Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader YSE 1998 

mailto:lennart.nord@regeringen.ax
mailto:anders.sundblom@regeringen.ax
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4. Anbudsförfrågan inklusive eventuella kompletteringar 

5. Anbudet inklusive bilagor 

6. Avtalsritningarna daterad 19.6.2017 

   

Anbudsgivare är skyldig att före anbudets avgivande kontrollera att samtliga 

handlingar i förfrågningsunderlaget har levererats. 

 

I tekniska fall, där gällande ordningsföljd i entreprenadhandlingarna inte entydigt kan 

definieras, har beställaren bestämmanderätt. 

 

08.2 Entreprenadavtalet och där tillhörande handlingar, beskrivningar och ritningar 

kompletterar varandra, så att ett arbete som finns föreskrivet i någon av dessa ingår i 

entreprenaden. 

 

Specialritningarna går före huvudritningarna. 

 

Mått- och textangivelser gäller före skalmått. 

 

All måttsättning är i millimeter, förutom +höjder som är angivna i meter. 

09 Bestämmelser och föreskrifter 

Entreprenören ska vid byggnadsarbetena iaktta och efterfölja följande handlingar: 

- Bärande konstruktioner enligt Eurocode Stål- och betongkonstruktioner 

- Samtliga i Finland och inom landskapet Åland i kraft varande lagar och förordningar 

gällande byggnadsverksamhet 

- Samtliga i Finland i kraft varande normalbestämmelser och standard SFS 

- Statsrådets, ministeriernas, landskapsregeringens samt berörd kommuns beslut och 

förordningar som berör byggnadsverksamhet. 

 

Dessutom ska inom landskapet Åland gällande förordningar, bestämmelser, arbetarskydds-

krav och lokala byggnads- och brandmyndigheters förordningar och övriga berörda 

myndigheters givna direktiv följas. 

 

Beställaransvarslagen  

Anbudsgivaren ska, i enlighet med lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar 

vid anlitande av utomstående arbetskraft (FFS 1233/2006), före avtalsteckning uppvisa 

följande dokument: 

1) en utredning om huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och 

arbetsgivarregistret enligt lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) samt i registret 

över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (FFS 1501/1993), 

2) ett utdrag ur handelsregistret, 
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3) ett intyg över betalda skatter eller ett intyg över skatteskuld eller en utredning om att en 

betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp, 

4) ett intyg över tecknade pensionsförsäkringar samt över betalning av 

pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverenskommelse har 

ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning, 

5) en utredning om vilket kollektivavtal som ska tillämpas på arbetet eller om de centrala 

anställningsvillkoren, samt 

6) en utredning om hur företagshälsovården är ordnad för arbetstagarna som är stationerade 

i Finland. 

Om ett utländskt företag är en hyrd arbetstagares arbetsgivare eller är part i ett 

underentreprenörsavtal, ska företaget lämna uppgifter som motsvarar de uppgifter som 

avses ovan, i form av registerutdrag eller motsvarande intyg eller på något annat allmänt 

vedertaget sätt i enlighet med lagstiftningen i företagets etableringsland. 

 

10 Entreprenadens omfattning 

Entreprenaden omfattar projektering och byggande av kajkonstruktion för färjfäste i Åva för 

trafiken till Jurmo enligt bifogade ritningar och beskrivningar.  

Entreprenören upprättar riskinventering och –analys samt säkerhetsdokument. 

 

Till entreprenaden hör samtliga i de tekniska beskrivningarna och ritningarna angivna 

arbeten och anskaffningar, om inte annat anges. Samtliga arbeten skall färdigställas helt i 

enlighet med i avtalshandlingarna överenskommet skick. 

 

Montering i form och fastgjutning av monterings- och ingjutningsdetaljer liksom alla 

erforderliga håltagning ingår i arbetet. 

 

Entreprenören tillhandahåller och bekostar samtliga övriga erforderliga, i 

förfrågningsunderlaget inte ingående, tillverknings- monterings- och detaljritningar vilka 

erfordras för arbetets avtalsenliga utförande. Detta gäller även för tillfälliga och för 

entreprenaden nödvändiga stöd, avväxlingar och övriga hjälparbeten inklusive erforderliga 

dimensioneringsberäkningar. 

Produktionsritningar skall alltid ha beställarens skriftliga godkännande före ifrågavarande 

arbetsmoment påbörjas. 

 

Entreprenören svarar för all inmätning, avvägning, alla mått och dess riktighet, kallar till ett 

möte vid byggstart där alla i projektet engagerade aktörer är närvarande för fastställande av 

mått- och koordinatsystem för projektet. 

Beställaren anger vid arbetets påbörjande nödvändiga fixpunkter och baslinjer och ansvarar 

för deras riktighet. 
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Entreprenören ombesörjer och bekostar all provtagning som erfordras för entreprenaden. 

Detta gäller kontrollen av betong, stål och övriga byggnadsmaterial. Samtliga 

materialcertifikat ska tillställas beställaren. 

 

Godkända ritningar och handlingar fråntar inte entreprenören hans konstruktions- och 

funktionsansvar. 

 

För alla till bygget hörande anslutnings- och återställningsarbeten svarar entreprenören. 

 

Entreprenören ska i god tid upprätta nödvändiga trafikanordnings- rivnings- och 

demonteringsplaner för arbetena. Planen ska förutsätta och säkerställa att hamnområdet ska 

kunna trafikeras under hela entreprenadtiden. Planerna ska redovisas för beställaren innan 

arbetet startar. 

 

I entreprenaden ingår inte tillverkning av ponton och landklaff. Beställaren kommer att 

montera pontoner och landklaff. 

11 Byggnadsplatsen 

Beställaren överlämnar till entreprenörens bruk hamnområde enligt situationsplan. Inom 

detta område ska entreprenören inrymma alla sina erforderliga arbetsutrymmen, bodar, 

redskap, materialupplag och anläggningar. Om entreprenören anser sig behöva större 

entreprenadområden ska entreprenören på egen bekostnad själv hyra upp markområden av 

lokala markägare. 

 

Anbudsgivare ska bekanta sig med byggnadsområdet och övriga förhållanden inom 

byggnadsområdet, före givande av anbud. 

 

För ordningen och all nödvändig bevakning inom byggnadsområdet svarar entreprenören. 

Entreprenören svarar för alla under arbetet nödvändiga skyltar och varningsmärken samt 

signalljus enligt berörda myndigheters föreskrifter. 

 

I takt med arbetets fortskridande bortforslas från byggnadsområdet omedelbart allt skräp och 

onödigt material. Vid arbetsfasernas färdigställande nedmonteras och bortförs samtliga 

ställningar, bodar och anläggningar och byggnadsområdet städas. 

 

Entreprenören ansvarar för och bekostar själv vatten.  

Beställaren tillhandahåller el från befintlig central. Behöver entreprenören större elanslutning 

än befintlig bekostar entreprenören detta. 

 

Entreprenören svarar för all skada som entreprenaden föranleder, även gentemot tredje 

person, dock inte för sådana skador och olägenheter som föranleds av att arbetet utförs 

kontraktsenligt. 
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Entreprenören skall senast två (2) veckor efter det att avtalet undertecknats till beställaren 

överlämna för godkännande en detaljerad tid- och resursplanerad produktionstidplan, som 

baserar sig på kontraktsenligt datum för färdigställandet. 

 

12 Organisation 

Entreprenören ska hålla ansvarig arbetsledning på byggnadsplatsen. Arbetsledningen för 

byggnadsprojektet ska godkännas av beställaren. Arbetsledningen ska behärska svenska i 

både tal och skrift. 

 

Namnuppgift och referenser för arbets- och platschef ska anges. 

 

Ansvarig arbetsledning får inte omplaceras utan att ersättare har godkänts av beställaren. 

13 Byggnadstid 

Entreprenadarbetena ska påbörjas direkt efter det att entreprenadavtalet undertecknats. 

Entreprenadarbetena ska följa de i avtalet överenskomna tidplanerna. 

 

Entreprenadarbetena ska vara färdigställda och slutbesiktade senast den 14.12.2017. 

 

Om avtalade entreprenadarbeten inte blir färdiga inom de tider som förutsätts, erlägger 

entreprenören vite för varje påbörjad arbetsdag 0,1 % av den totala entreprenadsumman, 

dock högst femtio (50) arbetsdagar, sammanlagt 5 % av entreprenadsumman. 

 

Beställaren äger rätt att direkt avdra vitesbeloppet från innestående rater. 

 

Om förseningen uppstår på grund av väderleksförhållanden, skador på byggnadsutrustning 

och redskap eller på annan grund, är beställaren inte ersättningsskyldig för avbrott i arbetet. 

 

Om beställaren gör väsentliga förändringar i byggnadsprogrammet kan tilläggstid för extra 

arbeten beviljas. 

 

Ifall force majeure föreligger förlängs den kontraktenliga tiden skäligt 

14 Ansvar 

Entreprenören är under hela byggnadstiden ensam ansvarig på arbetsplatsen för skador som 

kan uppstå på anslutande konstruktioner, material, redskap, egendom och anläggningar samt 

också mot tredje person. 

Entreprenören ansvarar också för sina underentreprenörer. 
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Intyg över ansvarsförsäkring ska tillställas beställaren före arbetena inleds. 

 

Entreprenören ska i samråd med beställare och el-leverantör klarlägga arbetsplatsens 

samtliga ledningar och kablage. Entreprenören ansvarar ensam för skador på dessa. 

 

Entreprenören svarar för byggnadsplatsens bevakning. 

 

Samtliga ansvarsfrågor ska vara klarlagda före utbetalning av sista betalningsraten. 

15 Försäkringar 

Entreprenören försäkrar hela projektet under byggnadstiden med en så kallad 

byggnadsarbetsförsäkring. Försäkringen tecknas i beställarens namn och försäkringsbrevet 

överlämnas till beställaren före byggstart. 

Entreprenören är skyldig att övervaka att villkoren för tagna försäkringar efterföljs. 

Entreprenören skall själv teckna en eller se till att entreprenörens projektör tecknar en 

ansvarsförsäkring för projektering. 

Entreprenören försäkrar sin egen personal och sin egen egendom. 

16 Garantitider 

Entreprenörens garantitid för entreprenadarbetet är två (2) år inklusive alla sakvaror. 

17 Underentreprenörer 

Entreprenören är redovisningsskyldig för sina underentreprenörer och leverantörer, dessa ska 

godkännas av beställaren innan orderbekräftelse får tecknas. 

Val av underentreprenör och konsult ska ske i samråd med beställaren. 

 

Beställaren har rätt att förkasta föreslagen underentreprenör och leverantör utan anmälan om 

orsak, även om denna visar lägsta pris, ifall skälig orsak till detta föreligger. 

18 Ritningsunderlaget 

Ritningar, som ska levereras till entreprenören, är uppräknade i ritningsförteckningen. 

 

För entreprenadarbeten får endast ritningar märkta ”ARBETSRITNING” användas. 

 

Entreprenören ska inom entreprenaden upprätta arbetsritningar som märks 

”ARBETSRITNING”. 
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19 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören 
under entreprenadtiden 

Entreprenören ska upprätta och tillhandahålla konstruktionsritningar för projektets 

genomförande. Ritningarna skall överlämnas i tre (3) omgångar till beställaren samt i digitalt 

format som pdf och dwg. 

 

Entreprenören ska upprätta och tillhandahålla relationsritningar samt dokument och 

produktblad gällande utrustning, vilka senast vid slutbesiktning överlämnas i tre (3) 

exemplar till beställaren. 

 

Gällande de i handlingarna nämnda planer och arbetsritningar som ska uppgöras av 

entreprenören ska dess kontinuerligt överlämnas till beställaren för granskning och 

godkännande. Granskningstiden är en vecka. 

 

Entreprenören ska tillhandahålla beställaren följande handlingar senast två veckor efter 

beställning: 

- detaljerad produktionstidplan 

- arbetsplan 

- kvalitetsplan 

- miljöplan 

- arbetsmiljöplan 

- försäkringsbevis 

- betalningsplan 

- lista på underentreprenörer och leverantörer 

- kvalitetssäkringsprogram 

 

Ovanstående handlingar ska godkännas av beställaren. 

 

20 Tillstånd från myndigheter 

Beställaren söker miljötillstånd från ÅMHM.  

Entreprenören ansvarar för alla erforderliga myndighetstillstånd, syner, provningar och 

besiktningar samt bekostar dessa. 

21 Betalning 

Entreprenadavtalet tecknas till fast pris utan indexreglering.  

 

Entreprenadsumman utbetalas i delrater enligt ratförteckning. Raterna ska vara 

produktionsbaserade och motsvara utfört arbete. 

 

Förskott utbetalas inte 
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Ratförteckningen ska uppgöras med löpande nummer. 

 

Den första raten, som utbetalas efter undertecknande av avtalet och efter det 

säkerhetsgarantin för byggtiden överlämnats till beställaren, får vara högst 5 % av 

entreprenadsumman. 

 

De följande raterna ska motsvara utförda arbeten och utbetalas i enlighet med utfört arbete. 

Ratförteckningen skall uppgöras så att levererat material är inbyggt i anläggningen före 

betalning sker. 

 

Den sista raten utbetalas när arbetet är helt färdigställt, godkänt, emottaget och 

relationshandlingarna överlämnats, när säkerheten för garantitiden överlämnats till 

beställaren och eventuella ansvars- och förseningsfrågor klarlagts. Den sista raten skall vara 

10 % av entreprenadsumman. 

 

För gottgörelse räknas ingen ränta. 

 

Fakturan tillställs beställaren. 

 

Betalning sker 30 dagar efter det att platskontrollant och beställarens representant godkänt 

och undertecknat respektive faktura via platskontrollanten. 

 

Beställaren har rätt att avdra förseningsböter från ännu innestående entreprenadsumma. 

Likaså har beställaren rätt att göra innehåll som motsvarar värdeminskningen. 

Beställaren har rätt att från betalningsraterna innehålla de ersättningar för skador, som 

entreprenören uppenbarligen är tvungen att erlägga till tredje person, och för vilka 

beställaren senare kan bli ansvarig. 

 

22 Ändrings- och tilläggsarbeten 

Om i avtalet angivna arbetsmängder ändras av entreprenören oberoende faktorer eller av 

orsaker entreprenören inte haft möjlighet att beakta, utförs ändringsarbeten efter beställarens 

övervägande och bedömning. 

 

Ändrings- och tilläggsarbeten förutsätts utföras i enlighet med respektive teknisk beskrivning 

och ritningar. 

 

Entreprenören är tvungen att utföra i entreprenaden ingående tilläggs- och ändringsarbeten. 

Om man inte annars kommer överens om priset, tillämpas självkostnadspris plus 12 % 

tillägg för omkostnader. 
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Beställaren förbehåller sig rätten att utföra ändrings- och tilläggsarbeten med andra 

utomstående entreprenörer eller i egen regi. 

 

Över alla ändrings- och tilläggsarbeten ska en skriftlig överenskommelse göras eller 

protokollfört beslut fattas, innan dessa arbeten får påbörjas. Beställaren utbetalar inte 

fordringar, som inte är så fastställda. 

 

Ändrings- och tilläggsarbeten numreras i kronologisk ordning. 

 

Av myndigheter avgivna tilläggsförklaringar och direktiv binder beställaren endast i de fall 

de är skriftligen bestyrkta av beställaren. Ifall dessa direktiv inte strider mot 

byggnadsritningarna och är erforderliga för färdigställandet av projektet till fullt färdigt skick 

berättigar de inte från entreprenörens sida till merdebitering. 

 

Till anbudet bifogas enhetspriser för grävmaskin, lastbil, spontnings- och 

borrningsutrustning. 

 

23 Garantier för byggnadstiden 

Beställaren ger inte säkerhet. 

 

Entreprenören ska ge säkerhet för byggnadstiden. Säkerheten ska vara 10 % av 

entreprenadsumman. Säkerheten ska utgöras av bank- eller försäkringsbolagsgaranti. 

Säkerheten för byggnadstiden ska vara i kraft tre (3) månader efter entreprenadens 

färdigställande. Garantin ska vara inlämnad före den första raten utbetalas. 

 

Säkerheten ges för att säkerställa: 

- Ett avtalsenligt utförande och slutförande av avtalet. 

- Betalning av förseningsböter 

- Reparation av fel under garantitiden tills säkerheten för garantitiden tillställts. 

- Utbetalning av löner och till dessa anslutna social- och pensionsavgifter ifall 

entreprenören försummat dessa. 

- Skadestånd till tredje person, som orsakats av entreprenör, och för vilken beställaren kan 

bli ersättningsskyldig. 

 

Bankgarantin ska sändas direkt till beställaren. 

 

24 Säkerhet för garantitiden 

Efter godkänd överlåtelse överlämnar entreprenören säkerhet för garantitiden, varvid 

garantin för byggnadstiden återlämnas. Garantitiderna för hela projektet framgår av punkt 16 

Garantitider. 
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Säkerheten för garantitiden för hela projektet ska vara 5 % av den totala summan för 

entreprenaden. Säkerheten ska utgöras av bank- eller försäkringsbolagsgaranti. 

 

Garantitiden börjar från den dag, då beställaren har godkänt och mottagit arbetet. Säkerheten 

för samtliga garantitider ska vara i kraft tre (3) månader efter garantitidernas utgång. 

 

Av säkerhetsdokumentet för garantitiderna ska framgå att de gäller för hela entreprenaden 

inklusive tilläggs- och ändringsarbeten. Garantitidens säkerhet ska överlämnas före 

entreprenadsumman utbetalas. 

25 Tvister 

Eventuella tvister med anledning av entreprenadavtalet ska, ifall konflikter inte eljest kan 

biläggas och någon av parterna så vill, föras till avgörande i Ålands tingsrätt. 

26 Övriga uppgifter 

 

Beträffande mellan landskapet Åland och Finland existerande skattegräns hänvisas till 

information på tullens hemsida http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/aland/index.jsp. 

 

Eventuella gränsformaliteter och kostnaderna för dessa sköts av entreprenören. 

 

Entreprenören ska ha näringsrätt i landskapet Åland. 

 

 

 

Mariehamn den 19 juni 2017 

 

 

Anders Sundblom 

Bro- och hamningenjör 

http://www.tulli.fi/sv/foretag/beskattning/aland/index.jsp


1(3)

19.6.2017
Dnr: ÅLR2017/5025

Anbudsformulär Anbudslämnaren fyller i gula fält!

Anbudslämnare
Företagsnamn:
Org.nr / FO.nr:
Adress:
Kontaktperson:
E-post (under upphandlingen):
Telefonnr., (under upphandlingen):

Vi åtar oss att i enlighet med anbudsinbjudan daterad 2017-06-19 och med tillhörande Förfrågningsunderlag
utföra rubricerat projekt.
Nedan lämnar vi i Förfrågningsunderlaget efterfrågade uppgifter.
Samtliga uppgifter intygas är korrekta.

Underskrift

Behörig firmatecknare (alt. delegerad)
Namnförtydligande
Ort, Datum

Referensuppdrag enligt Upphandlingsföreskrifter p 3.5

Vi har utfört uppdrag enligt nedan. Dessa 3 uppdrag uppfyller kriterierna enligt p 3.5
enligt Upphandlingsföreskrifterna

Uppdrag 1
Projekt (namn)
Beställare (organisation)
Beställarens kontaktperson (namn)
Tid för färdigställande [årtal]  (ej äldre än 5 år)
Person i konsultens organisation som utfört
uppdraget

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekterings- och
byggnadsuppdrag inom bro- och/eller anläggningskonstruktioner. 

Uppdrag 2

Byggande av färjfäste i Åva för trafiken till Jurmo
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Projekt (namn)
Beställare (organisation)
Beställarens kontaktperson (namn)
Tid för färdigställande [årtal]  (ej äldre än 5 år)
Person i konsultens organisation som utfört
uppdraget

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekterings- och
byggnadsuppdrag inom bro- och/eller anläggningskonstruktioner. 

Uppdrag 3
Projekt (namn)
Beställare (organisation)
Beställarens kontaktperson (namn)
Tid för färdigställande [årtal]  (ej äldre än 5 år)
Person i konsultens organisation som utfört
uppdraget

En kort beskrivning enligt nedan redovisar hur detta har varit ett projekterings- och
byggnadsuppdrag inom bro- och/eller anläggningskonstruktioner. 

UPPDRAG
Följande uppdrag enligt ovan, har:  [sätt x i ruta!] 1 2 3

"… avsett projekteringsoch byggnadsuppdrag inom bro- 
och/eller anläggningskonstruktioner " Krav 3 av 3

"… avsett spontkonstruktion i marin miljö." Krav 1 av 3

".. avsett kajkonstruktion i marin miljö." Krav 1 av 3

(OBS! se minimikravet enligt 3.5, Upphandligsföreskrifter!)

Uppgift om Ekonomisk och finansiell ställning enligt Upphandlingsföreskrifter p 3.4
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Uppgifterna enligt nedan styrker de krav som ställs enligt 3.4 i Upphandlingsföreskrifterna

Företagets omsättning [€/år] 

Betalar företaget lagstadgade skatter och
sociala avgifter, ArpL (Finland)   [Ja / Nej]

Företaget uppnår kreditomdöme  [Ja / Nej]

[Vid "Ja" enligt ovan - kryssa i och bifoga!] Kreditomdöme bifogas

[Vid "Nej" enligt ovan - kryss i och bifoga!] Revisors förklaring bifogas

Uppgifter för utvärdering av anbud enligt Upphandlingsföreskrifter p 2.15

Vi erbjuder oss att utföra uppdraget/entreprenaden i enligthet med förfrågningsunderlaget i sin helhet
enligt nedan:
Delsumma för projektering exklusive moms €
Delsumma för spontning exklusive moms €
Delsumma för betongarnbeten exklusive moms €

Totalsumma enligt förfrågningsunderlaget exklusive moms € -                          

Underskrift

Enhetsprisförteckning

Yrkesarbetare, Markarbetare €/tim
Yrkesarbetare, Formsnickare €/tim
Yrkesarbetare, Armerare €/tim
Yrkesarbetare, Betongarbetare €/tim

Grävmaskin, < 15 ton, hjulburen €/tim
Grävmaskin, < 15 ton, larvburen €/tim
Grävmaskin, 15-25 ton, larvburen €/tim
Grävmaskin, 26-40 ton, larvburen €/tim
Lastmaskin >20 ton €/tim
Lastbil, schaktbil €/tim
Arbetsbåt/ Bogserbåt €/tim
Pråm/ arbetsflotte €/dygn
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