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Nr 56

Upphandling och avtal for tillfalliga broar under
entreprenadtiden for utbyte av Bomarsundsbron och

Karlbybron
ALR 2020/2083
283-284 11

Beslut

Besldts att i enlighet med 11 § i Alands landskapsregerings beslut
(2019:113) och i enlighet med punkt 3.1 i upphandlingsféreskriften, anta
anbud fran Eriksson Bygg Ab.

Anbudsdppnings- och utvarderingsprotokollet daterade 12/5 2020
skickas till anbudsgivare.

Protokollen blir offentliga efter att avtalet har tecknats.
Landskapsregeringen tecknar avtal forst efter att besvarstiden 16pt ut.

Anbudskostnaden for avtalet & 505 100,00 €. Totalkostnaden for
projektet ingar som en nodvandig delkostnad i projekten Utbyte av
Bomarsundsbron och ny bro éver strommen mellan Karlby och Finng,
Kokar. Kostnaderna belastar moment 976000, infrastrukturinvesteringar.

AnsOkan om andring i beslut och besvar kan 1dmnas enligt bifogad
rattelse- och besvéarsanvisning, bilaga 1320E35.

Motivering

Det berdknade vérdet for byggnadsentreprenaden understiger det av
Landskapsregeringen konstaterar att anbudet uppfyller samtliga, i
upphandlingsannonsen och anbudsforfragan, stallda krav. | enlighet med
11 § i Alands landskapsregerings beslut (2019:113) och kapitel 3.1 i
upphandlingsforeskriften har anbuden utvarderats utgaende fran lagsta
pris.

Vid anbudsutvérderingstillfallet konstaterades att Eriksson Bygg Ab:s
anbud var komplett. Dérefter kunde det konstateras att anbudet har den
lagsta anbudssumman av godkanda anbud enligt utvarderingsmodellen.
Anbudet ar det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet enligt 11 8 i
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Alands landskapsregerings beslut (2019:113).

Bakgrund

Den nuvarande bron éver Bomarsund och strommen mellan Karlby och
Finno har bade bestandighets- och bérighetsproblematik och omfattas av
broutbytesprojektet 2017-2027. Broarna maste erséattas for att sakerstélla
ett fortsatt sdkert och fungerande trafiksystem.

Det berdknade vardet for byggnadsentreprenaden understiger det av
Europeiska kommissionen faststallda troskelvardet om 5 548 000 euro
vid tidpunkten for annonseringen och genomfors séledes enligt Alands
landskapsregerings beslut (2019:113) géllande vissa upphandlingar
genom ett Oppet forfarande.

Ny bro dver Strommen mellan Karlby och Finn6, Kokar

kommun

ALR 2020/1374
ALR 2018/7242
285-286 11

Beslut

Besléts att i enlighet med 11 § i Alands landskapsregerings beslut
(2019:113) och i enlighet med punkt 3.1 i upphandlingsforeskriften, anta
anbud fran Eriksson Bygg Ab.

Anbudsdppnings- och utvarderingsprotokollet daterade 12/6 2020
skickas till anbudsgivare.

Protokollen blir offentliga efter att avtalet har tecknats.
Landskapsregeringen tecknar avtal forst efter att besvirstiden 1opt ut.

Entreprenadkostnaden for avtalet &r 1 799 530,00 €. Totalkostnaden for
projektet beréknas bli ca 2 700 000,00 €. Kostnaderna belastar moment
976000, infrastrukturinvesteringar.

AnsOkan om andring i beslut och besvar kan 1damnas enligt bifogad
rattelse- och besvéarsanvisning, bilaga 1320E36.

Motivering

Det berdknade vérdet for byggnadsentreprenaden understiger det av
Landskapsregeringen konstaterar att anbudet uppfyller samtliga, i
upphandlingsannonsen och anbudsforfragan, stallda krav. | enlighet med
11 § i Alands landskapsregerings beslut (2019:113) och kapitel 3.1 i
upphandlingsforeskriften har anbuden utvarderats utgaende fran lagsta
pris.

Vid anbudsutvérderingstillfallet konstaterades att Eriksson Bygg Ab:s
anbud var komplett. Dérefter kunde det konstateras att anbudet har den
lagsta anbudssumman av godkanda anbud enligt utvarderingsmodellen.
Anbudet ar det ekonomiskt mest fordelaktiga anbudet enligt 11 8 i
Alands landskapsregerings beslut (2019:113).

Bakgrund
Den nuvarande bron 6ver strommen mellan Karlby och Finnd har bade
bestandighets- och bérighetsproblematik och omfattas av
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broutbytesprojektet 2017-2027. Broarna maste ersattas for att sakerstélla
ett fortsatt sdkert och fungerande trafiksystem.

Det berdknade vardet for byggnadsentreprenaden understiger det av
Europeiska kommissionen faststallda troskelvardet om 5 548 000 euro
vid tidpunkten for annonseringen och genomférs saledes enligt Alands
landskapsregerings beslut (2019:113) gallande vissa upphandlingar
genom ett 6ppet forfarande.




